

# 关于南宁学院学术交流中心项目（YZLNN2021-G2-182-MYZT）的答疑

各潜在投标人：

根据南宁学院学术交流中心项目潜在投标人提出关于招标控制价中《表-08\_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》的疑问，进行如下答疑：

1. 第 11 项、73 项，按描述及编制说明渣土运距暂按 10KM 计取，在 招标控制价中只按 1 公里增运计取，是否有误？望回复。

回复：清单描述中已描述增运 9 公里，工程量中已经乘以 9 公里。

2. 第 26 项~28 项，90~91 项“门窗工程”，未套门套运输定额子目，是否漏套？望回复。

回复：信息价编制说明中说明信息价格已为到工地价

3. 第 52~53 项，149~150 项的 WDZ-BYJ 电缆线主材价是否过低？望核实回复。

回复：已按专业测定价 2021 年 11 月套取

4. 第 87 项“吊项天棚”的 600\*600\*19mm 矿棉板主材套价 51.33 元/平方，信息价中是 76.11 元/平方，是否输入有误？望回复。

回复：图纸中未说明 600\*600 矿棉板的厚度，在控制价编制过程中按常规考虑，应修改描述为 600×600×15 厚矿棉板，主材价 51.33 元。

5. 第 104~129 项，149~150 项配电箱主材价是否过低？望回复。

回复：配电箱空箱、元器件已按信息价 2021 年 11 月套取

6. 第 61~63 项，162~165 项洁具和地漏主材价是否过低？望

回复。

回复：已按信息价 2021 年 11 月套取

7. 第 67 项“陶瓷洗脸盆”主材价未套入价格，是否有误？望  
回复。

回复：增加洗脸盆主材价为 300.88 元，单价调整为 431.51  
元/套。

8. 原招标公告所公布附件《南宁学院学术交流中心项目-控制  
价》、《南宁学院学术交流中心项目-清单》现更正为《南宁学  
院学术交流中心项目-控制价（更正）》、《南宁学院学术交流  
中心项目-清单（更正）》，如有不一致之处，以更正后的附件  
为准。

9. 投标截止时间：2022 年 1 月 27 日 09 时 00 分 00 秒延期至  
2022 年 1 月 30 日 09 时 00 分 00 秒。

其余内容不变。

附件：

1. 《南宁学院学术交流中心项目-控制价（更正）》
2. 《南宁学院学术交流中心项目-清单（更正）》

招标人：南宁学院

代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022 年 1 月 14 日